

**UFFICIO TECNICO COMUNALE
U.O. PROGETTAZIONE E AMBIENTE**
VIA C.CASTRACANI nc. 7 – 51030 SERRAVALLE P.SE

**RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE
ATTREZZATO IN VIA DEI SALICI IN LOC.
MASOTTI**

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
PROVINCIA DI PISTOIA

Elaborato:

Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza

Data:

OTTOBRE 2015

Scala:

Allegato:

4

I Progettisti:

Geom. Daniela GAGGINI

Geom. Caterina PACINI

Geom. Fabiana DROVANDI

Il Responsabile del Procedimento:

Ing. Gaetano POLLERONE



Il Sindaco: **Eugenio MUNGAI**

QUADRO SOMMARIO DELLA SPESA

Il costo complessivo dell'intervento è stimato pari a € 135.000,00 suddiviso come segue:

<i>Importo totale dei lavori</i>	€ 120.457,97
<i>Somme a disposizione</i>	€ 14.542,03
TOTALE COSTO DELL'OPERA	€ 135.000,00

L'importo complessivo dei lavori a base di gara, si stima a € 120.457,97 IVA esclusa, di cui:

- € 117.7404,47 importo soggetto a ribasso d'asta;
- € 2.717,50 oneri relativi alla Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

come risulta dal Quadro Economico, riportato di seguito:

A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 120.457,97
	<i>di cui per LAVORI</i>	<i>€ 117.740,47</i>
	<i>di cui per APPRESTAMENTI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</i>	<i>€ 2.717,50</i>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	IVA 10 % su lavori	€ 12.045,80
	Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006) 2% importo lavori	€ 2.409,16
	Contributo Autorità LL.PP.	€ 30,00
	Imprevisti e arrotondamenti	€ 57,07
	Totale somme a disposizione	€ 14.542,03
A+B	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 135.000,00

Rilevato che la spesa complessiva di € 135.000,00 trova copertura finanziaria sul CAP. 4035000 denominato "Interventi straordinari per area a verde" del Bilancio anno corrente 2015.

Per il dettaglio delle stime dei lavori e dei quadri economici si rimanda alle apposite tabelle allegate.